



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

TECNICO - MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA



REGISTRO GENERALE N. 77 del 10/02/2025

Determina del Responsabile del Servizio N. 39 del 10/02/2025

PROPOSTA N. 84 del 10/02/2025

OGGETTO: PNRR - LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO CON REALIZZAZIONE NUOVA MENSA (CUP C48H24000600006). IMPORTO COMPLESSIVO €. 420.000,00. DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI TECNICI. PROVVEDIMENTI.

VISTO l'avviso pubblico Prot. n. **104609** del **29 luglio 2024** del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione PNRR per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Riserva - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, degli asili nido alle università - Investimento 1.2; "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, con scadenza **06.09.2024**;

ACCERTATO che il presente Avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 luglio 2024, n. 133, intendeva finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie;

DATO ATTO che il Comune di Basciano (Teramo) intendeva partecipare al suddetto Avviso Pubblico con l'intervento denominato "**PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)**" per un importo complessivo di **€. 420.000,00**;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°230 del 6 Settembre 2024 (n°455 reg. gen.) con la quale si nominava, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36 "**Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**" pubblicata in G.U. n°77 del 31 Marzo 2023 - S.O. n°12, Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, relativo all'intervento denominato: "**PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)**" per un importo complessivo di **€. 420.000,00**, l'arch. **Filomena SPERANDII**, già istruttore tecnico del Comune di Basciano;

ACCERTATO che questa Amministrazione, tramite il legale rappresentante, ha fatto pervenire in data 6 Settembre 2024 regolare candidatura, attraverso il sistema informativo predisposto;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 40 del 17 ottobre 2024 con il quale veniva approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento a seguito dell'Avviso pubblico Prot. n. 104609 del 29 luglio 2024, di cui all'allegato 1;

DATO ATTO che il Comune di Basciano, in base al suddetto Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 40 del 17 ottobre 2024, è risultato ammesso a contributo per un totale di **€. 420.000,00** e pertanto è autorizzato ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto delle tempistiche del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al **28 febbraio 2025**;

ACCERTATO che in data 28 Novembre 2024 il Comune di Basciano ha provveduto alla sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al finanziamento in questione e al caricamento dello stesso sul sistema informativo dedicato;

ATTESO che l'intervento denominato: **"PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)"** rientra negli obiettivi di programmazione dell'Ente, essendo lo stesso regolarmente ricompreso nel programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n°98 del 13 Novembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il DIP per l'intervento denominato: **"PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)"** redatto, ai sensi dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, in conformità a quanto disposto all' art. 3 dell'all. I.7 del D.Lgs. 36/2023, dall'Ufficio Tecnico del Comune di Basciano, nella persona del geom. Donato D'Evangelista, contenente gli obiettivi posti alla base dell'intervento, le modalità per perseguirli nonché gli indirizzi tecnici/progettuali per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 4 Dicembre 2024 con la quale si stabiliva:

1)- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n° 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2)- Di prendere atto del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 40 del 17 ottobre 2024 con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Riserva - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, degli asili nido alle università - Investimento 1.2; "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.

3)- Di prendere altresì atto che il Comune di Basciano risulta ammesso a finanziamento con l'intervento denominato: **"PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)"** per un importo complessivo di **€. 420.000,00**.

4)- Di approvare il DIP relativo all'intervento denominato: **"PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)"** per un importo complessivo di **€. 420.000,00**, che seppur materialmente non allegato, risulta parte integrante e sostanziale del presente atto e resta depositato agli atti dell'ufficio.

5)- Di dare atto che il DIP definisce:

- gli indirizzi e gli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione dell'opera e le caratteristiche tecniche;

- il seguente quadro presunto di spesa dell'intervento in oggetto:

a)	importo lavori, ivi compresi costi della sicurezza e incidenza della manodopera, stimato parametricamente	€. 331.000,00
b)	IVA lavori	€. 33.100,00
c)	spese tecniche comprensive di cassa e IVA	€. 39.720,00
d)	incentivi tecnici art. 45 del D. Lgs. 36/2023	€. 5.296,00
e)	pubblicità	€. 500,00
f)	Imprevisti	€. 10.384,00
	Importo complessivo del progetto	€. 420.000,00

6)- Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente.

7)- Di confermare Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, l'arch. Filomena Sperandii, già istruttore direttivo tecnico EQ del Comune di Basciano.

8)- Di dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33.

DATO ATTO che in data 28 Novembre 2024 si procedeva alla sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al finanziamento in questione tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Basciano;

ACCERTATO che l'accordo di concessione sia stato sottoscritto dal Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione in data 7 Dicembre 2024 Protocollo n. 178077, come da nota pervenuta al nostro Ente in pari con Prot. 7076;

CONSIDERATO che in data 29 Gennaio 2025 è stato sottoscritto l'addendum all'accordo di concessione di finanziamento tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Comune di Basciano, con il quale è stato modificato il cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2 dell'Accordo di concessione;

RILEVATA la necessità di avviare quanto prima tutte le procedure per l'affidamento dei lavori, in considerazione della nuova *milestone* europea, non derogabile, per l'aggiudicazione dei lavori fissata al 31 Marzo 2025;

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico ha provveduto ad individuare tutte le attività tecniche relative all'intervento **"PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)"** come da elenco che segue:

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione;
- Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione;
- Redazione relazione geologica ed esecuzione di prove/indagini;
- Redazione relazione archeologica;
- Redazione collaudo statico;

ATTESO che occorre procedere con urgenza all'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra e che l'Ufficio Tecnico ha determinato i compensi tecnici netti come da tabella che segue:

A	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione	€. 11.500,00
B	Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione	€. 12.500,00
C	Relazione geologica e prove/indagini	€. 3.305,17
D	Relazione archeologica	€. 2.305,17
E	Collaudo statico	€. 2.000,00
	Totale netto compensi tecnici (A+B+C+D+E)	€. 31.305,17
F	Oneri di cassa (4%)	€. 1.252,21
G	IVA (22%)	€. 7.162,62
	TOTALE SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI CASSA E IVA	€. 39.720,00

CONSIDERATO che per l'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

RILEVATO che l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36, stabilisce:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici,*

assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modificazioni ed integrazioni, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il servizio tecnico, di cui alla presente determina a contrarre, non può essere svolto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Basciano per:

- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

ACCERTATO che il competente Ufficio Tecnico ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei servizi tecnici specificati;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21.12.2024 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/2027 art 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000);

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 21.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 ai sensi dell'art 151, D. Lgs n. 267/2000 e dell'art 10 del D. Lgs n. 118/2011;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto sindacale n. 3/2024 del 30/12/2024 di conferimento incarico al Responsabile dell'Area per l'anno 2025;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209";

VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto 19 Aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
PRESO ATTO della regolarità della documentazione acquisita;

D E T E R M I N A

1)- **Di ritenere** la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90 e successive.

2)- **Di approvare** il quadro economico presunto, relativo all'intervento **“PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)”** dell'importo complessivo di **€. 420.000,00** interamente finanziato dal PNRR, giusto accordo di concessione sottoscritto dal Comune di Basciano in data 28 Novembre 2024 e dal Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione in data 7 Dicembre 2024, come da prospetto che segue:

A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori stimato assoggettati a ribasso		€. 321.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza stimati non soggetti a ribasso d'asta		€. 10.000,00
A.3	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+A.2)		€. 331.000,00
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B.1	- per I.V.A. 10% (su A.3)	€. 33.100,00	
B.2	- per spese di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (1,60% di A)	€. 5.296,00	
B.3	- per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€. 11.500,00	
B.4	- per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione	€. 12.500,00	
B.5	- per relazione geologica e prove/indagini	€. 3.000,00	
B.6	- per redazione relazione archeologica	€. 2.305,17	
B.7	- per collaudo statico	€. 2.000,00	
B.8	- per oneri di cassa relativi alle prestazioni professionali (4% di B3+B4+B5+B6+B.7)	€. 1.252,21	
B.9	- per IVA su spese tecniche (22% di B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)	€. 7.162,62	
B.10	Sommano B.3 +B.4 + B.5 + B.6 + B.7 + B.8 + B.9	€. 39.720,00	
B.11	- per spese per imprevisti (comprensivi di IVA)	€. 10.384,00	
B.12	- per spese per pubblicità, pubblicazione bandi, ecc	€. 500,00	
B.13	Sommano in Amministrazione (B.1+B.2+B.10+B.11+B.12)		€. 89.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€. 420.000,00

3)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativo a **“PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)”** dell'importo a base d'asta di **€. 11.500,00**, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

4)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione relativo a **“PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)”**

dell'importo a base d'asta di € **12.500,00**, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

5)- Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di redazione relazione geologica ed esecuzione di prove/indagini relativo a **“PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)”** dell'importo a base d'asta di € **3.000,00**, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

6)- Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di collaudo statico relativo a **“PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)”** dell'importo a base d'asta di € **2.000,00**, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

7)- Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di redazione relazione archeologica relativo a **“PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa (CUP C48H24000600006)”** dell'importo complessivo di € **2.305,17**, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

8)- Di approvare lo schema delle lettere di invito ed i relativi allegati, predisposti dal competente servizio, per l'affidamento dei servizi sopra specificati da attuarsi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36.

9)- Di impegnare la somma complessiva di € **420.000,00** al Capitolo **2854/0** del corrente esercizio finanziario 2025 denominato **“PNRR - Lavori di ampliamento edificio scolastico Scuola Primaria capoluogo con realizzazione nuova mensa – Cap E 578/0”**.

10)- Di dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 84 del 10/02/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **D'EVANGELISTA DONATO** in data 10/02/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 84 del 10/02/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2025	2854	31	1	04	02	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	420.000,00

Basciano, li 10/02/2025

Il Responsabile del Servizio

Dott. VIVIANI MARCO