



COMUNE DI BASCIANO

TECNICO - MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

REGISTRO GENERALE N. 152 del 15/03/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 79 del 14/03/2023

Proposta n.. 200 del 14/03/2023

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO (CUP C45E22000120006). EURO 822.482,83. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO GEOLOGO E ARCHEOLOGO.PROVVEDIMENTI.

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale di Basciano (Teramo) intendeva partecipare all'Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26 Febbraio 2022 si approvava, in linea tecnica, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del Decreto Legislativo n°50 del 18 Aprile 2016, come modificato Decreto Legislativo del 19 Aprile 2017, il progetto di fattibilità relativo all'intervento “**Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido**”, dell'importo complessivo di €. **822.484,83**, di cui €. **634.680,00** per lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. **187.802,83** per somme a disposizione dell'Amministrazione, rimesso dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'arch. Filomena Sperandii;
- che con Decreto Direttoriale n.57 del 08 Settembre 2022 venivano approvate le graduatorie relative all'avviso pubblico di cui sopra, nelle quali il Comune di Basciano risultava “*ammesso con riserva*”;
- che, al fine dell'ammissione a finanziamento subordinata al positivo scioglimento della riserva, occorreva rimodulare l'intervento secondo le richieste di chiarimento, di cui alla nota pervenuta in data 09 Settembre 2022, Prot. 6218;
- che il quadro economico presunto dell'opera era stato così determinato:

A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori assoggettati a ribasso		€. 619.200,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 15.480,00
A.3	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+A.2)		€. 634.680,00
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B.1	- per I.V.A. 10% (su A.3)	€. 63.468,00	
B.2	- per spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016	€. 10.154,88	
B.3	- per spese tecniche per incarichi esterni	€. 59.977,26	
B.4	- per oneri di cassa relativi alle prestazioni professionali (4% di B.3)	€. 2.399,09	
B.5	- per IVA su spese tecniche (22% di B.3+B.4)	€. 13.722,80	
B.6	- per spese per imprevisti (comprensivi di IVA)	€. 25.387,20	
B.7	- per spese per pubblicità, pubblicazione bandi, ecc	€. 3.173,40	
B.8	- per eventuali spese per commissioni giudicatrici, S.A., ecc	€. 6.346,80	
B.9	- per spese di allacciamento ai servizi pubblici	€. 3.173,40	
B.10	Sommano in Amministrazione (da B.1 a B.9)		€. 187.802,83

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€. 822.482,83
--	----------------------

- che con Decreto del Direttore Generale n. 74 del 26 Ottobre 2022 veniva pubblicato lo scioglimento delle riserve su alcuni interventi, nonché la rimodulazione e rettifica di alcuni importi;
- che con nota del 28 Ottobre 2022, Prot. 7421, il Direttore Generale dell'Unità di Missione comunicava a codesto Ente lo scioglimento della riserva relativa all'intervento **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido”** e l'ammissione a finanziamento, per un importo complessivo di **€. 822.482,83**, come da quadro economico di cui sopra;

DATO ATTO che in data 16 Novembre 2022 si procedeva alla sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al finanziamento in questione tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Basciano;

ACCERTATO che l'accordo di concessione sia stato sottoscritto dal Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione in data 17 Novembre 2022 Protocollo n. 97764, come da nota pervenuta al nostro Ente in data 19 Novembre 2022, Prot. 7837;

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°352 del 30 Dicembre 2022 (n°732 reg. gen.) si impegnava la somma di €. 822.482,83 al Capitolo 2704/2 del redigendo esercizio finanziario 2023, gestione residui, per **“Lavori di realizzazione nuova struttura da destinare ad asilo nido Cap. E 572/2”**.

RILEVATA la necessità di avviare quanto prima tutte le procedure per l'affidamento dei lavori, in considerazione della *milestone* europea, non derogabile, per l'aggiudicazione dei lavori fissata al 31 Maggio 2023;

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico ha provveduto ad individuare tutte le attività tecniche relative all'intervento **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido”** come da elenco che segue:

- Redazione progetto definitivo;
- Redazione progetto esecutivo;
- Direzione lavori e contabilità;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- Redazione relazione geologica;
- Effettuazione indagini geologiche;
- Redazione relazione archeologica;
- Redazione accatastamenti e tipo mappale;
- Redazione collaudo statico;

ATTESO che occorre procedere con urgenza all'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra e che l'Ufficio Tecnico, nell'ambito dell'importo complessivo delle spese tecniche, ha determinato i compensi tecnici netti come da tabella che segue:

A	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza	
	Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 15.486,19
	Direzione lavori e contabilità	€ 23.229,29
	Sicurezza	€ 9.520,20
	Totale A	€ 48.235,68
B	Relazione geologica	€ 2.917,78
C	Esecuzione di indagini geologiche	€ 1.000,00
D	Relazione archeologica	€ 3.080,00
E	Accatastamenti e redazioni tipo mappale	€ 1.743,80
F	Collaudo statico	€ 3.000,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 59.977,26

CONSIDERATO che per l'affidamento dei servizi tecnici è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

VISTO il quadro economico presunto predisposto dal RUP;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°29 del 28 Gennaio 2023 (n°60 reg. gen.) si stabiliva quanto segue:

1)- **Di ritenere** la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90 e successive.

2)- **Di nominare** Responsabile del Procedimento relativo all'intervento **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006)”** il geom. Donato D'Evangelista, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Basciano (TE), in sostituzione dell'ing. Giulia Di Simone, attualmente non in servizio presso il Comune di Basciano (Teramo).

3)- **Di approvare** il quadro economico presunto, relativo all'intervento **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006)”** dell'importo complessivo di **€. 822.482,83** interamente finanziato dal PNRR, giusto accordo di concessione sottoscritto dal Comune di Basciano in data 16 Novembre 2022 e dal Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione in data 17 Novembre 2022, come da prospetto che segue:

A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori assoggettati a ribasso		€. 619.200,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 15.480,00
A.3	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+A.2)		€. 634.680,00
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B.1	- per I.V.A. 10% (su A.3)	€. 63.468,00	
B.2	- per spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016	€. 10.154,88	
B.3	- per progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€. 48.235,68	
B.4	- per relazione geologica	€. 2.917,78	
B.5	- per esecuzione di indagini geologiche	€. 1.000,00	
B.6	- per valutazione rischio archeologico	€. 3.080,00	
B.7	- per redazione accatastamenti e tipo mappale	€. 1.743,80	
B.8	- per collaudo statico	€. 3.000,00	
B.9	- per oneri di cassa relativi alle prestazioni professionali (4% di B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)	€. 2.399,09	
B.10	- per IVA su spese tecniche (22% di B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9)	€. 13.722,80	
B.11	- per spese per imprevisti (comprensivi di IVA)	€. 25.387,20	
B.12	- per spese per pubblicità, pubblicazione bandi, ecc	€. 3.173,40	
B.13	- per spese di allacciamento ai servizi pubblici	€. 3.173,40	
B.14	- per eventuali spese per commissioni giudicatrici, S.A., ecc	€. 6.346,80	
B.15	Sommano in Amministrazione (da B.1 a B.14)		€. 187.802,83
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€. 822.482,83

4)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione relativo a **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9619253AAF)”** dell'importo a base d'asta di € 48.235,68, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

5)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di redazione relazione geologica relativo a **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9601451803)”** dell'importo a base d'asta di € 2.917,78, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

6)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di esecuzione indagini geologiche relative a **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9618711B69)”** dell'importo a base d'asta di € 1.000,00, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

7)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di redazione relazione di valutazione del rischio archeologico relativo a **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9604076E51)”** dell'importo a base d'asta di € 3.080,00, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

8)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di redazione accatastamenti e tipo mappale relativo a **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006)”** dell'importo a base d'asta di € 1.743,80, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

9)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio tecnico di collaudo statico relativo a **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006)”** dell'importo a base d'asta di € 3.000,00, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente.

10)- **Di prendere e dare atto** che la procedura, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., come modificata dal Decreto Legge 16 Luglio 2020, n°76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato in G.U. n°178 del 16 Luglio 2020 e come ulteriormente modificato dal Decreto Legge n°77/2021, si svilupperà con operatore economico individuato sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

11)- **Di approvare** lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati, predisposto dal competente servizio, per l'affidamento dei servizi sopra specificati da attuarsi mediante affidamento diretto (la procedura di invito verrà svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici o MEPA per il servizio indicato al punto 4).

12)- **Di dare altresì atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33.

CONSIDERATO che, in relazione a quanto stabilito nella Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°29 del 28 Gennaio 2023 (n°60 reg. gen.) si procede all'aggiudicazione del servizio tecnico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del

comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

VISTO che il competente servizio aveva predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento del servizio sopra specificato da attuarsi mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che in data 06 Febbraio 2023 veniva attivata sul MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) Trattativa diretta RDO n°3422264 per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione relativamente a “**Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9619253AAF)**”, dell'importo a base di gara di €. **48.235,68**, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%; il termine per la presentazione dell'offerta veniva fissata alle ore 12:00 del 10 Febbraio 2023;

VERIFICATO che entro le ore 12:00 del 10 Febbraio 2023 l'operatore economico che era stato invitato alla RDO n°3422264, aveva caricato sulla piattaforma la propria offerta e nella stessa giornata si procedeva alla valutazione dell'offerta presentata;

DATO ATTO che, in considerazione delle modalità di gara determinate, il servizio tecnico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione relativo al “**Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9619253AAF)**”, veniva aggiudicato all'ing. **Giuseppe CERVAROLO** con sede in Via Acquafredda n°23 – Torano Castello (CS), Partita IVA 03044510786, per l'importo complessivo netto di €. **47.753,32** (ribasso dell' 1,00%), oltre Cassa e IVA come per Legge.

DATO ATTO dell'avvenuta stipula in data 13 Febbraio 2023 del contratto MEPA n°3422264 con l'ing. **Giuseppe CERVAROLO** con sede in Via Acquafredda n°23 – Torano Castello (CS), Partita IVA 03044510786, per l'importo complessivo netto di €. **47.753,32** (ribasso dell' 1,00%), oltre Cassa e IVA come per Legge.

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva dell'ing. **Giuseppe CERVAROLO** (INAIL_36988778, scadenza 22/06/2023) e la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITI il CUP: **C45E22000120006** e il CIG: **9619253AAF** (per servizio tecnico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione) ;

ACCERTATA la necessità di incaricare un geologo e un archeologo, al fine di procedere alla redazione rispettiva di una relazione geologica (comprensiva di opportune indagini geologiche) e di una valutazione del rischio archeologico;

DATO ATTO che presso il Comune di Basciano non sono presenti tecnici in possesso delle abilitazioni per svolgere tali attività e pertanto si farà ricorso a professionisti esterni esperti ed in possesso dei necessari requisiti;

RILEVATO che l'art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n°56 stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

VISTO l'elenco dei professionisti che hanno manifestato interesse ad assumere incarichi e servizi tecnici, presso il Comune di Basciano (Teramo);

CONSIDERATO che il Geologo **Mariano MARIANI** con studio in Montorio al Vomano (TE), Frazione Faiano n.122, si è reso informalmente disponibile ad eseguire il servizio tecnico di redazione della relazione geologica relativo al “**Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG**

9601451803)”;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa rimesso dal geologo **Mariano MARIANI** in data 13 Gennaio 2023, Prot. n°253, che ammonta a netti **€. 2.917,78** (oltre cassa al 4% e IVA al 22%);

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva del Geologo **Mariano MARIANI** (del 13 Marzo 2023, validità per 4 mesi) con studio in Montorio al Vomano (TE), Frazione Faiano n.122, partita IVA 01613550670, e la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITO il CIG per servizio tecnico per redazione relazione geologica: **9601451803**;

CONSIDERATO che la Società **GEOASSIST snc di Mariani M. & Peroni S.** con sede in Montorio al Vomano (TE), Frazione Faiano, si è resa informalmente disponibile ad eseguire il servizio tecnico di esecuzione prove/indagini relativo al **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9618711B69)”**;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa rimesso dalla società **GEOASSIST snc di Mariani M. & Peroni S.** in data 25 Gennaio 2023, Prot. n°477, che ammonta a netti **€. 1.000,00** (oltre IVA al 22%);

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva della società **GEOASSIST snc di Mariani M. & Peroni S.** (INAIL_36125328, scadenza 19/04/2023) con sede in Montorio al Vomano (TE), Frazione Faiano, partita IVA 01801400670, e la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITO il CIG per servizio tecnico per esecuzione prove/indagini: **9618711B69**;

CONSIDERATO che l’archeologo **Gianni FURIASSI**, con sede in Chieti, Via Colle San Donato n°181, si è reso informalmente disponibile ad eseguire il servizio tecnico di redazione relazione di valutazione del rischio archeologico relativo al **“Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9604076E39)”**;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa rimesso dall’archeologo **Gianni FURIASSI** in data 13 Gennaio 2023, Prot. n°250, che ammonta a complessivi **€. 3.080,00**;

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva dell’archeologo società **Gianni FURIASSI** (INPS_34171806, scadenza 10/05/2023) con sede in Chieti, Via Colle San Donato n°181, partita IVA 02490490691, e la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITO il CIG per servizio tecnico di redazione relazione di valutazione del rischio archeologico: **9604076E39**;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell’art 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56;

RICHIAMATA altresì la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza Locale, n. 128 in data 30.12.2022, la quale informa che, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303, prevede che “In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

VISTO l’art 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio;

VISTA la documentazione acquisita agli atti.

D E T E R M I N A

- 1)- **Di ritenere** la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90 e successive.
- 2)- **Di confermare** Responsabile del Procedimento relativo all'intervento "**Progetto di demolizione e ricostruzione della Scuola per l'Infanzia sita in Via N. Di Giuseppe (CUP C41B22001550006)**" il geom. Donato D'Evangelista, già Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Basciano, in sostituzione dell'ing. Giulia Di Simone, attualmente non in servizio presso il Comune di Basciano (Teramo).
- 3)- **Di aggiudicare e affidare** all'ing. **Giuseppe CERVAROLO** con sede in Via Acquafredda n°23 – Torano Castello (CS), Partita IVA 03044510786, il servizio tecnico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione relativo al "**Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9619253AAF)**" per l'importo complessivo netto di **€. 47.753,32** (ribasso dell' 1,00%), oltre Cassa e IVA come per Legge (totale €. 60.589,41).
- 4)- **Di dare atto** dell'avvenuta stipula in data 13 Febbraio 2023 del contratto MEPA n°3422264 con l'ing. **Giuseppe CERVAROLO** con sede in Via Acquafredda n°23 – Torano Castello (CS), Partita IVA 03044510786, per l'importo complessivo netto di **€. 47.753,32** (ribasso dell' 1,00%), oltre Cassa e IVA come per Legge (totale €. 60.589,41).
- 5)- **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n°56, al dott. Geologo **Mariano MARIANI** con studio in Montorio al Vomano (TE), Frazione Faiano n.122, Partita IVA 01613550670, il Servizio tecnico di redazione della relazione geologica relativo al "**Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9601451803)**" per l'importo netto di **€. 2.917,78**, oltre Cassa al 4% e IVA al 22% (totale **€. 3.702,08**);
- 6)- **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n°56, alla Società **GEOASSIST snc di Mariani M. & Peroni S.** con sede in Montorio al Vomano (TE), Frazione Faiano, Partita IVA 01801400670, il Servizio tecnico di esecuzione prove/indagini relativo al "**Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9618711B69)**" per l'importo netto di **€. 1.000,00**, oltre IVA al 22% (totale **€. 1.220,00**);
- 7)- **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n°56, all'archeologo **Gianni FURIASSI**, con sede in Chieti, Via Colle San Donato n°181, Partita IVA 02490490691, il Servizio tecnico di redazione relazione di valutazione del rischio archeologico relativo al "**Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006 – CIG 9604076E39)**" per l'importo complessivo di **€. 3.080,00**;
- 8)- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ing. **Giuseppe CERVAROLO**, al dott. Geologo **Mariano MARIANI**, alla Società **GEOASSIST snc di Mariani M. & Peroni S.** e all'archeologo **Gianni FURIASSI**, per l'immediato inizio delle attività affidate.
- 9)- **Di approvare** il nuovo quadro economico relativo all'intervento "**Progetto di realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido (CUP C45E22000120006)**" dell'importo complessivo di **€. 822.482,83**

interamente finanziato dal PNRR, giusto accordo di concessione sottoscritto dal Comune di Basciano in data 16 Novembre 2022 e dal Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione in data 17 Novembre 2022, come da prospetto che segue:

A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori assoggettati a ribasso		€. 619.200,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 15.480,00
A.3	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+A.2)		€. 634.680,00
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B.1	- per I.V.A. 10% (su A.3)	€. 63.468,00	
B.2	- per spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016	€. 10.154,88	
B.3	- per progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€. 47.753,32	
B.4	- per relazione geologica	€. 2.917,78	
B.5	- per esecuzione di indagini geologiche	€. 1.000,00	
B.6	- per valutazione rischio archeologico	€. 3.080,00	
B.7	- per redazione accatastamenti e tipo mappale	€. 1.743,80	
B.8	- per collaudo statico	€. 3.000,00	
B.9	- per oneri di cassa relativi alle prestazioni professionali (4% di B.3+B.4+B.7+B.8)	€. 2.216,60	
B.10	- per IVA su spese tecniche (22% di B.3+B.4+B.5+B.7+B.8+B.9)	€. 12.898,93	
B.11	- per spese per imprevisti (comprensivi di IVA)	€. 25.387,20	
B.12	- per spese per pubblicità, pubblicazione bandi, ecc	€. 3.173,40	
B.13	- per spese di allacciamento ai servizi pubblici	€. 3.173,40	
B.14	- per eventuali spese per commissioni giudicatrici, S.A., ecc	€. 6.346,80	
B.15	- per economie (IVA inclusa)	€. 2.488,72	
B.16	Sommano in Amministrazione (da B.1 a B.15)		€. 187.802,83
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€. 822.482,83

10)- Di sub-impegnare la spesa complessiva di **€. 68.591,49** al Capitolo **2704/2** denominato **“Lavori di realizzazione nuova struttura da destinare ad asilo nido Cap. E 572/2”** del redigendo bilancio 2023, gestione residui, impegnati con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°352 del 30 Dicembre 2022 (n°732 reg. gen.), impegno 268/1/2022, nel seguente modo:

- per **€. 60.589,41** a favore dell'ing. **Giuseppe CERVAROLO** con sede in Via Acquafredda n°23 – Torano Castello (CS), Partita IVA 03044510786;
- per **€. 3.702,08** a favore del dott. Geologo **Mariano MARIANI** con studio in Montorio al Vomano (TE), Frazione Faiano n.122, Partita IVA 01613550670;
- per **€. 1.220,00** a favore della Società **GEOASSIST snc di Mariani M. & Peroni S.** con sede in Montorio al Vomano (TE), Frazione Faiano, Partita IVA 01801400670;
- per **€. 3.080,00** a favore dell'archeologo **Gianni FURIASSI**, con sede in Chieti, Via Colle San Donato n°181, Partita IVA 02490490691;

11)- Di dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33.

La presente Determina, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi dell'artt. 35 e 36 del vigente regolamento di contabilità per l'apposizione del proprio visto di controllo e riscontro.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 200 del 14/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore D'EVANGELISTA DONATO in data 14/03/2023

Firma _____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 200 del 14/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	2704	268	2	04	01	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	60.589,41
2022	2704	268	3	04	01	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.702,08
2022	2704	268	4	04	01	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.220,00
2022	2704	268	5	04	01	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.080,00

Basciano, lì 15/03/2023

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. VIVIANI MARCO