



# COMUNE DI BASCIANO

TECNICO - MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

## REGISTRO GENERALE N. 177 del 25/03/2023

### Determina del Responsabile di Settore N. 91 del 25/03/2023

Proposta n.. 236 del 25/03/2023

**OGGETTO:** OCDPC N°129 13.12.2022. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI P.ZZA V. EMANUELE, DANNEGGIATA DAL SISMA 2016 (CUP C47H21004430001). €. 900.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI TECNICI.PROVVEDIMENTI.

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n°129 del 13 Dicembre 2022 con la quale è stato assegnato al Comune di Basciano il finanziamento di seguito indicato:

- **“Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 (CUP C47H21004430001)”** dell'importo complessivo di €. 900.000,00;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n°9 del 28 Gennaio 2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2024/2025 ed elenco annuale 2023 e la predetta opera è stata regolarmente inserita nella citata programmazione;

**ACCERTATO** che per il predetto intervento doveva essere nominato il Responsabile del Procedimento;

**VISTA** la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°75 dell'11 Marzo 2023 (n°141 reg. gen.) con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento (RUP) relativo a: **“Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 (CUP C47H21004430001)”** dell'importo complessivo di €. 900.000,00 il geom. Donato D'Evangelista, già Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Basciano e supporto al RUP l'arch. Filomena Sperandii, già istruttore tecnico del Comune di Basciano;

**DATO ATTO** che in base al cronoprogramma relativo a: **“Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 (CUP C47H21004430001)”** entro il **31 Marzo 2023** deve procedersi ad adottare determina a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici;

**ACCERTATO** che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°268 del 31 Luglio 2021 (n°485 reg. gen.) era stato aggiudicato, mediante procedura MEPA e con l'utilizzo di risorse provenienti dai cd “fondi progettazione”, la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione relativa ai **“Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato di Basciano”** all'ing. Giuseppe D'OTTAVI con sede in Teramo, Via Averardi n°13, Partita IVA 00411240674, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n° 228;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 30 Marzo 2022, esecutiva ai sensi di Legge, era stato approvato il progetto definitivo relativo ai **“Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato di Basciano”** sempre dell'importo complessivo di €. 900.000,00;

**RILEVATO** che le opere da realizzarsi nell'ambito del progetto denominato **“Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato di Basciano”** approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 30 Marzo 2022, esecutiva ai sensi di Legge, sono del tutto simili al progetto denominato **“Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 (CUP C47H21004430001)”**;

**RITENUTO** opportuno quindi, al fine di razionalizzare le risorse e procedere con maggiore speditezza, confermare l'incarico alla progettazione esecutiva al medesimo ing. Giuseppe D'OTTAVI dell'intervento ora denominato **“Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 (CUP C47H21004430001)”**, precisando che nel nuovo QTE a valere sulle risorse dell'Ordinanza 129 del 13 Dicembre 2022 verranno escluse tra le somme in amministrazione le voci riferite alla progettazione e al CSP, perché oggetto appunto di altro finanziamento;

**VISTO** il quadro economico presunto predisposto dal RUP (derivante dalla Deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 30 Marzo 2022, esecutiva ai sensi di Legge);

**VISTO** il Decreto Legge 16 Luglio 2020, n°76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato in G.U. n°178 del 16 Luglio 2020, convertito con modificazioni nella Legge n°120/2020 e come ulteriormente modificato dal Decreto Legge n°77/2021;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 2° della Legge 11 Settembre 2020, n°120, come modificato dal Decreto Legge n°77/2021, stabilisce:

*2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)***

*b) **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021);***

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modificazioni ed integrazioni, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO** che con decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte

degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

**RICHIAMATA** altresì la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale per la Finanza Locale, n. 128 in data 30.12.2022, la quale informa che, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 303, prevede che “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

**VISTO** il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56;

**VISTO** il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**VISTO** il Decreto 19 Aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti.

**PRESO ATTO** della regolarità della documentazione acquisita.

## D E T E R M I N A

1)- **Di ritenere** la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90 e successive.

2)- **Di confermare** Responsabile del Procedimento relativo a: **“Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 (CUP C47H21004430001)”** dell'importo complessivo di €. **900.000,000**, il geom. Donato D'Evangelista, già Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Basciano e supporto al RUP l'arch. Filomena Sperandii, già istruttore tecnico del Comune di Basciano.

3)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla conferma dell'affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'ing. Giuseppe D'OTTAVI, tecnico regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, dando atto che il titolo del nuovo progetto è il seguente: **“Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 (CUP C47H21004430001)”**.

4)- **Di precisare** che la spesa per progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo a: **“Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 (CUP C47H21004430001)”**, già finanziata con i cd “fondi progettazione”, non sarà ricompresa nel quadro economico del progetto (saranno ricomprese esclusivamente le spese di direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione).

5)- **Di approvare** il quadro economico presunto, relativo a: **“Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici**

del 2016 (CUP C47H21004430001)” dell’importo complessivo di €. 900.000,00 interamente finanziato con Ordinanza Commissariale n°129 del 13 Dicembre 2022, come da prospetto che segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
<b>A.1</b>	Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta		€. 610.000,00
<b>A.2</b>	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta		€. 30.000,00
<b>A.3</b>	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+A.2)</b>		€. 640.000,00
<b>B</b>	<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE:</b>		
<b>B.1</b>	- per I.V.A. 22% (su A.3)	€. 140.800,00	
<b>B.2</b>	- per spese tecniche per direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione	€. 64.000,00	
<b>B.3</b>	- per CNPAIA 4% su €. 64.000,00	€. 2.560,00	
<b>B.4</b>	- per I.V.A. 22% su (B.2+B.3)	€. 14.643,20	
<b>B.5</b>	- per art. 113 (Codice dei Contratti Pubblici) 2%	€. 12.800,00	
<b>B.6</b>	- per allacciamento pubblici servizi	€. 3.500,00	
<b>B.7</b>	- per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	€. 4.000,00	
<b>B.8</b>	- per imprevisti IVA 22% inclusa	€. 17.696,80	
<b>B.9</b>	Sommano in Amministrazione (da B.1 a B.8)		€. 260.000,00
	<b>TORNA IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO</b>		€. 900.000,00

6)- **Di atto** che la spesa di €. 900.000,00 risulta collocata al Capitolo 2853/0 denominato “**Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi della Piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016**” del redigendo bilancio 2023.

7)- **Di trasmettere** copia della presente Determina all’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016.

8)- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33.

#### VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 236 del 25/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore D’EVANGELISTA DONATO in data 25/03/2023

Firma \_\_\_\_\_

Non rilevante sotto il profilo contabile