



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

TECNICO - MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA

REGISTRO GENERALE N. 454 del 04/09/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 218 del 31/08/2024

PROPOSTA N. 546 del 31/08/2024

OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (CUP C47H23001900002)”. IMPORTO COMPLESSIVO €. 150.000,00. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI. PROVVEDIMENTI.

Premesso:

- che con nota dell'11 Novembre 2023, Prot. 7325, la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti comunicava al Comune di Basciano l'assegnazione di un contributo di €. **150.000,00** per l'esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale”, giusta DGR n°715 del 26/10/2023;
- che con la richiamata nota dell'11 Novembre 2023, Prot. 7325, la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti richiedeva la trasmissione di documentazione integrativa;
- che con nota del 29 Marzo 2024, Prot. 1886, la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti trasmetteva al Comune di Basciano la Convenzione da sottoscrivere, regolanti i rapporti tra il Comune e la Regione Abruzzo;
- che in data 10.04.2024 è stata sottoscritta tra la Regione Abruzzo e il Comune di Basciano (TE) la Convenzione regolante l'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale” CUP C47H23001900002, dell'importo complessivo di €. **150.000,00**;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n°131 del 13 Novembre 2023, esecutiva ai sensi di Legge, si adottava il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2025/2026 ed elenco annuale 2024, dove si procedeva ad inserire l'opera pubblica denominata “**Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)**”, finanziato con la Legge n.145/2018 annualità 2024, in capo al Servizio Infrastrutture, di cui alla D.G.R. n.715 del 26.10.2024;

ACCERTATO che il costo complessivo dell'intervento pari ad €. **150.000,00** veniva assicurato con contributo concesso dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, regolarmente collocato nel bilancio di previsione 2024 al **Capitolo 2840/4**;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) redatto dall'arch. Filomena Sperandii dell'Area Tecnica del Comune di Basciano e rimesso in data 29 Marzo 2024, relativo ai “**Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)**” dell'importo complessivo di €. **150.000,00**, che si componeva dei seguenti allegati:

- Allegato 1 - Relazione tecnica generale;
- Allegato 2 - Quadro economica;
- Allegato 3 - Elaborati grafici;
- Allegato 4 - Elenco prezzi unitari;
- Allegato 5 - Computo metrico estimativo;
- Allegato 6 - Stima incidenza manodopera;

Allegato 7 - Stima incidenza sicurezza;

ACCERTATO che il PFTE, denominato **“Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)”**, prevedeva l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- **Intervento “1” - Strada Comunale “Contrada Villa Portone”**

L'intervento sarà realizzato mediante pulizia del tratto stradale, fresatura sede stradale e successivo strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo “Tappetino”.

- **Intervento “2” - Strada Comunale “Contrada Piane Mulino”**

L'intervento sarà realizzato mediante pulizia del tratto stradale, fresatura sede stradale e successivo strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo “Tappetino”.

- **Intervento “3” - Strada Comunale “Contrada Villa Frio”**

L'intervento sarà realizzato mediante pulizia del tratto stradale, fresatura di attacchi, ricarichi con conglomerato bituminoso per riprofilatura depressioni su carreggiata e successivo strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo “Tappetino”.

- **Intervento “4” - Strada Comunale “Via Vomano”**

L'intervento sarà realizzato mediante pulizia del tratto stradale, fresatura di attacchi e successivo strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo “Tappetino”.

- **Intervento “5” - Strada Comunale “Centro storico”**

L'intervento sarà realizzato mediante pulizia del tratto stradale, fresatura di attacchi, ricarichi con conglomerato bituminoso per riprofilatura depressioni su carreggiata e successivo strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo “Tappetino”.

- **Intervento “6” - Strada Comunale “Via Madonna delle Grazie”**

L'intervento sarà realizzato mediante pulizia del tratto stradale, fresatura di attacchi, ricarichi con conglomerato bituminoso per riprofilatura depressioni su carreggiata e successivo strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo “Tappetino”.

VISTO il rapporto istruttorio predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Basciano, geom. Donato D'Evangelista;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n°31 del 13 Aprile 2024 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai **“Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)”** dell'importo complessivo di €. **150.000,00** di cui €. **124.555,36** per lavori, comprensivi di incidenza della manodopera e oneri della sicurezza, ed €. **25.444,64** per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'arch. Filomena Sperandii dell'Area Tecnica del Comune di Basciano (TE) e rimesso in data 29 Marzo 2024; **VISTA** la Determina n°66/DPE018 dell'11 Aprile 2024 del Dipartimento Infrastrutture Trasporti - Viabilità, con la quale è stato erogato il primo acconto del 40% (di €. 60.000,00);

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'arch. Filomena Sperandii dell'Area Tecnica del Comune di Basciano e rimesso in data 31 Maggio 2024, relativo ai **“Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)”** sempre dell'importo complessivo di €. **150.000,00**, che si componeva dei seguenti allegati:

- All_01 - Relazione Tecnica Generale;
- All_02 - Quadro Economico;
- All_03 - Elaborati Grafici;
- All_04 - Elenco Prezzi;
- All_05 - Computo Metrico Estimativo;

- All_06 - Stima Incidenza Manodopera;
- All_07 - Stima Incidenza Sicurezza;
- All_08 - Piano di Manutenzione;
- All_09 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- All_10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- All_11 - Cronoprogramma;

ACCERTATO che il predetto progetto esecutivo, denominato **“Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)”**, prevedeva l’esecuzione delle medesime lavorazioni già ricomprese nel PFTE, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°31 del 13 Aprile 2024, esecutiva ai sensi di Legge;

DATO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo relativo ai **"Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)"** dell’importo complessivo di **€. 150.000,00**, era il seguente:

A 1)	Importo dei lavori a base d’asta		€.	108.122,80
A 2)	Incidenza della manodopera		€.	12.440,78
A 3)	Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta)		€.	3.991,78
A 4)	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI (A1+A2+A3)		€.	124.555,36
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:			
B 1)	- per spese tecniche	€.	8.000,00	
B 2)	- per CNPAIA 5%	€.	400,00	
B 3)	- per IVA 22% sulle spese tecniche e CNPAIA	€.	1.848,00	
B 4)	- per Fondo per funzioni tecniche (2% - art. 45 D. Lgs. 36/20123)	€.	2.491,10	
B 5)	- per I.V.A. 10% su Euro 124.555,36 = Euro 12.455,54	€.	12.455,54	
B 6)	- per contributo ANAC	€.	250,00	
	TOTALE IN AMMINISTRAZIONE		€.	25.444,64
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO		€.	150.000,00

VISTO il rapporto istruttorio predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica, nonché RUP dell’opera di che trattasi, geom. Donato D’Evangelista;

VISTO il verbale di verifica/validazione predisposto dal Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che gli allegati tecnici del progetto trasmesso sono da ritenersi adeguatamente sviluppati, ai sensi dell’art. 41, comma 8, del Decreto Legislativo del 31 Marzo 2024 n°36 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n°51 del 08 Giugno 2024, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale venne approvato il progetto esecutivo relativo ai **“Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)”** dell’importo complessivo di **€. 150.000,00** di cui **€. 108.122,80** per lavori a base d’asta assoggettati a ribasso, **€. 12.440,78** per incidenza della manodopera, **€. 3.991,78** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed **€. 25.444,64** per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto dall’arch. Filomena Sperandii, dell’Area Tecnica del Comune di Basciano e rimesso in data 31 Maggio 2024;

ACCERTATA la necessità di procedere all’esecuzione dei predetti **“Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)”**;

RILEVATO che l'opera di che trattasi, dell'importo complessivo di €. **150.000,00**, risultava regolarmente collocata al Capitolo 2840/4 per "Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale da finanziamento regionale Cap. E 560/6" del corrente bilancio 2024;

ATTESO che, per la realizzazione dell'opera, era necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si sarebbe proceduto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e consultazione di più operatori economici abilitati ad operare nel mercato elettronico (MEPA) per la categoria e tipologia di lavori; con richiesta di offerta (RDO) da formalizzare sulla piattaforma www.acquistiinrete.it, messa a disposizione da CONSIP Spa;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistevano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 si procedeva all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

VISTO che il competente servizio aveva predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dalla norma sopra richiamata;

VISTO che dal progetto risultavano i seguenti elementi di costo:

A1	Importo lavori a base d'asta	€ 108.122,80
A2	Incidenza della manodopera	€ 12.440,78
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.991,78
A4	Importo totale lavori + manodopera + sicurezza (A1+A2+A3)	€ 124.555,36

VISTA l'attestazione del RUP, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si era constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modificazioni ed integrazioni, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di invitare a partecipare alla presente procedura di gara operatori economici individuati tramite elenco in possesso dell'Ente, con il principio della rotazione degli inviti, in possesso dei necessari requisiti e regolarmente iscritti

sul MEPA, con richiesta di offerta (RDO) da formalizzare sulla piattaforma www.acquisitiinrete.it, messa a disposizione da CONSIP Spa;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°190 del 17 Luglio 2024 (n°374 reg. gen.) con la quale venne stabilito:

- 1)- **Di ritenere** la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90 e successive.
- 2)- **Di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei **“Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)”** dell'importo complessivo lavori di **€. 124.555,36** comprensivo dell'incidenza della manodopera e degli oneri della sicurezza, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di una manifestazione di interesse con ricorso al MEPA, con richiesta di offerta (RDO) da formalizzare sulla piattaforma www.acquisitiinrete.it, messa a disposizione da CONSIP Spa.
- 3)- **Di prendere e dare atto** che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, si svilupperà con invito rivolto a 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato senza previa pubblicazione di manifestazione di interesse (elenco ditte MEPA iscritte alle Categoria OG3 - Classifica I).
- 4)- **Di confermare e dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 08 Giugno 2024, esecutiva ai sensi di Legge (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo).
- 5)- **Di approvare** lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, ivi incluso l'elenco degli operatori economici da invitare, predisposto dal competente servizio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.
- 6)- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 7)- **Di confermare** che l'opera, dell'importo complessivo di **€. 150.000,00**, viene finanziata con la Legge n.145/2018 annualità 2024, in capo al Servizio Infrastrutture, di cui alla D.G.R. n.715 del 26.10.2024, e tale importo risulta annotato al Capitolo 2840/4 denominato *“Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale da finanziamento regionale Cap E 560/6”* del corrente bilancio 2024.
- 8)- **Di nominare** Responsabile unico del procedimento il geom. Donato D'Evangelista, già Responsabile dell'Area Tecnica, con il supporto al RUP dell'arch. Filomena Sperandii.
- 9)- **Di dare atto** che verrà rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1°, lett. a) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* pubblicata in G.U. n°77 del 31 Marzo 2023 - S.O. n°12.
- 10)- **Di subordinare** l'efficacia del predetto affidamento all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici.
- 11)- **Di impegnare** la somma complessiva di **€. 150.000,00** al Capitolo **2840/4** denominato **“Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale da finanziamento regionale Cap E 560/6”** del corrente bilancio 2024.
- 12)- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33.

CONSIDERATO che in data 03 Agosto 2024 veniva attivata sul MEPA la **RDO n°4568792**, criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con invito rivolto ai 5 (cinque) operatori economici sorteggiati, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle 12:00 del giorno 20 Agosto 2024;

VERIFICATO che entro le ore 12:00 del 20 Agosto 2024, n.4 (quattro) operatori economici invitati alla RDO n°4568792, avevano caricato sulla piattaforma la propria offerta e in data odierna, si procede alla valutazione della documentazione amministrativa;

VISTO il Verbale del 21 Agosto 2024 da cui risulta che i "**Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002 – CIG B2B2E5B960)**" vengono aggiudicati alla ditta **JONNI CALABRESE S.R.L.** con sede in Via Collerenti n°26 - Bellante (TE), Partita IVA 02053610677, per l'importo complessivo netto di **€. 80.713,67 + IVA** come per Legge, oltre ad **€. 12.440,78 + IVA** come per Legge, per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta e oltre ad **€. 3.991,78 + IVA** come per Legge, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, salvo le successive verifiche del possesso dei requisiti;

ACQUISITO il DURC della ditta **JONNI CALABRESE S.R.L.** con sede in Via Collerenti n°26 - Bellante (TE), Partita IVA 02053610677, protocollo INAIL_44244456 con scadenza 19/10/2024;

ACCERTATO che per dare seguito alla importante opera pubblica è necessario affidare il servizio tecnico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione a professionisti esterni esperti ed in possesso dei necessari requisiti, dal momento che non è possibile affidare la redazione all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per:

- a)- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- b)- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

VISTO l'elenco dei professionisti che hanno manifestato interesse ad assumere incarichi e servizi tecnici, presso il Comune di Basciano (Teramo);

CONSIDERATO che in data 23/08/2024 veniva attivata sul MEPA la **RDO n°4594681**, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso economico sull'importo posto a base di gara, con invito rivolto ad un unico operatore economico **geom. Lorenzo Misantone** con sede in Via Nazionale n.17 - Cermignano (TE) P.IVA 01919530673;

VERIFICATO che entro le ore 10:00 del 24/08/2024 l'operatore economico **geom. Lorenzo Misantone** con sede in Via Nazionale n.17 - Cermignano (TE) P.IVA 01919530673, aveva caricato sulla piattaforma la propria offerta e nella giornata si procedeva alla valutazione dell'offerta presentata;

DATO ATTO dell'avvenuta stipula in data 30 Agosto 2024, del contratto MEPA (RDO n°4594681) con l'operatore economico **geom. Lorenzo Misantone** con sede in Via Nazionale n.17 - Cermignano (TE) P.IVA 01919530673, per l'importo complessivo netto di **€. 7.760,00** oltre Cassa al 5% e IVA al 22% (totale **€. 9.940,56**);

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, e in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta dal documento di regolarità contributiva emesso in data 28/07/2024;

VISTO il quadro economico post-gara relativo ai "**Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)**" predisposto dal RUP;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30.12.2023 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2024/2026 (art 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 ai sensi dell'art 151, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 03.01.2024, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 20.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 7, Prot. n. 8292 del 30 Dicembre 2023 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'Area III;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni e determinazioni sopra richiamate;

VISTA la documentazione acquisita agli atti.

DETERMINA

1)- Di ritenere la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90 e successive.

2)- Di approvare il verbale del 21 Agosto 2024, da cui risulta che i **"Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002 - CIG B2B2E5B960)"** vengono aggiudicati alla ditta **JONNI CALABRESE S.R.L.** con sede in Via Collerenti n°26 - Bellante (TE), Partita IVA 02053610677, per l'importo complessivo netto di **€. 80.713,67** + IVA come per Legge, oltre ad **€. 12.440,78** + IVA come per Legge per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta e oltre ad **€. 3.991,78** + IVA come per Legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, salvo le successive verifiche del possesso dei requisiti, dando pertanto atto che la presente Determina costituisce a tutti gli effetti proposta di aggiudicazione.

3)- Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi l'art. 50, comma 1°, lett. b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* pubblicata in G.U. n°77 del 31 Marzo 2023 - S.O. n°12, all'operatore economico **geom. Lorenzo Misantone** con sede in Via Nazionale n.17 - Cermignano (TE) P.IVA 01919530673, del servizio tecnico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione relativo ai **"Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002 - CIG B2D51700C7)"**, per l'importo complessivo netto di **€. 7.760,00** oltre Cassa al 5% e IVA al 22% (totale **€. 9.940,56**), giusto contratto MEPA (RDO n°4594681) del 30 Agosto 2024.

4)- Di approvare il quadro economico post-gara relativo ai **"Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002)"** come da prospetto riepilogativo che segue:

A 1)	Importo dei lavori aggiudicati		€. 80.713,67
A 2)	Incidenza della manodopera		€. 12.440,78

A 3)	Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		€. 3.991,78
A 4)	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI (A1+A2+A3)		€. 97.146,23
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B 1)	- per spese tecniche	€. 7.760,00	
B 2)	- per CNPAIA 5%	€. 388,00	
B 3)	- per IVA 22% sulle spese tecniche e CNPAIA	€. 1.792,56	
B 4)	- per Fondo per funzioni tecniche (2% - art. 45 D. Lgs. 36/20123)	€. 2.491,10	
B 5)	- per I.V.A. 10% su Euro 97.146,23	€. 9.714,62	
B 6)	- per contributo ANAC	€. 35,00	
B 7)	- per economie (IVA inclusa)	€. 30.672,49	
	TOTALE IN AMMINISTRAZIONE		€. 52.853,77
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO		€. 150.000,00

5)- Di sub-impegnare la spesa complessiva di **€. 119.327,51** al Cap. **2840/4** denominato “Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale da finanziamento regionale Cap E 560/6”, gestione competenza, nel seguente modo:

- **€. 106.860,85** a favore dell'operatore economico **JONNI CALABRESE S.R.L.** con sede in Via Collierenti n°26 - Bellante (TE), Partita IVA 02053610677, per i “**Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002 - CIG B2B2E5B960)**”;

- **€. 9.940,56** a favore del **geom. Lorenzo Misantone** con sede in Via Nazionale n.17 - Cermignano (TE) P.IVA 01919530673, per il servizio tecnico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione relativo ai “**Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (CUP C47H23001900002 - CIG B2D51700C7)**”;

- **€. 1.245,55** a favore del geom. Donato D'evangelista per art. 113 del Decreto legislativo n°50/2016 e successive (incentivi tecnici RUP);

- **€. 1.245,55** a favore dell'arch. Filomena Sperandii per art. 113 del Decreto legislativo n°50/2016 e successive (incentivi tecnici RUP);

- per **€. 35,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

6)- Di comunicare il contenuto della presente Determina all'operatore economico **JONNI CALABRESE S.R.L.** con sede in Via Collierenti n°26 - Bellante (TE), Partita IVA 02053610677 e all'ufficio di direzione lavori.

7)- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33.

La presente Determina, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi dell'artt. 35 e 36 del vigente regolamento di contabilità per l'apposizione del proprio visto di controllo e riscontro.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 546 del 31/08/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio D'EVANGELISTA DONATO in data 31/08/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 546 del 31/08/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	2840	131	2	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	106.860,85
2024	2840	131	3	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	9.940,56
2024	2840	131	4	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.245,55
2024	2840	131	5	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.245,55
2024	2840	131	6	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	35,00

Basciano, li 04/09/2024

Il Responsabile del Servizio

Dott. VIVIANI MARCO